



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FORMICOLA-PONTELATONE

PROVINCIA DI CASERTA

CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO

NELLA FRAZIONE STRANGOLAGALLI DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE).

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di maggio nella sede della
stazione appaltante sita in Formicola (CE), alla via Cantiello n. 11, avanti

a me dott. Di Camillo Luigi, D.S.G.A. dell'I.C. Formicola-Pontelatone

autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse

dell'Amministrazione in qualità di ufficiale rogante, sono comparsi:

- il sig. Pasquale Parillo, nato a Pontelatone (CE) il 22/10/1949, C.F.:

PRLPQL49R22G849J, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'I.C.

Formicola-Pontelatone, Via Cantiello n. 11 - Formicola (CE) (C.F.

03915060614), giusto contratto n. 15 stipulato in data 10/06/2014 con

il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto pur

non essendo presente materialmente, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

Scolastica I.C. Formicola-Pontelatone che rappresenta e presso cui è

domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. Mattia Della Gatta, nato a Napoli il 11/07/1989, C.F.:

DLLMTT89L11F839S, nella sua qualità di legale rappresentante

dell'impresa NAIKE s.r.l. partita I.V.A. 02784540615, con sede legale in

	Arzano (NA), alla via Atellana n. 25, iscritta nel registro delle imprese	
	presso la Camera di Commercio di Napoli al n. 708444, che nel	
	prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.	
	Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott.	
	Luigi Di Camillo, sono personalmente certo.	
	PREMESSO CHE	
	- con provvedimento n. 01 del 08/11/2013, esecutivo a norma di legge,	
	l'Amministrazione ha riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di	
	ristrutturazione dell'edificio scolastico sito nella frazione di	
	Strangolagalli del comune di Castel di Sasso (CE), per una spesa	
	complessiva di € 324.000,00 - CIG 5806059F71;	
	- con successivo provvedimento, determinazione n. 13 del 12/06/2014,	
	l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori	
	mediante procedura di gara aperta, con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	con provvedimento (determinazione) n. 15 del 07/10/2014, l'appalto è	
	stato aggiudicato in via definitiva all'impresa NAIKE s.r.l. con sede in	
	Arzano (NA) con il ribasso del 4,50% sull'importo a base d'asta di €	
	216.920,24 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si	
	evinca dalla determinazione di aggiudicazione, dal relativo verbale di	
	gara nonché eventualmente dagli atti di gara:	
	▪ importo complessivo dell'appalto - compresi oneri non soggetti a	
	ribasso (sicurezza e incidenza manodopera): € 207.254,20;	
	▪ oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a	
	ribasso: € 2.119,34;	

- importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti

a ribasso (sicurezza): € 205.134,86;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot.n. 799-C/15 del 02/04/2015, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del 16/04/2015, assunta al protocollo d'Istituto al n. 880-C/15, l'impresa NAIKE srl ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 10.363,00 (ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n. 2827038051129 emessa in data 08/04/2015 da Agricolfidi Abruzzo -

Cooperativa Garanzia Fidi con sede in Ortona (CH) alla Via S.Marco n. 3;

- polizza assicurativa n. 714975 di responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 2006 pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) con la società Elba Assicurazioni S.p.a., avente sede legale in via Mecenate n. 90 (MI), agenzia Consass di Caserta, stipulata in data 16/04/2015;

- polizza assicurativa n. 714975 di responsabilità civile per i rischi di esecuzione sulle opere, pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), con la Elba Assicurazioni S.p.a., avente sede legale in via Mecenate n. 90 (MI), agenzia Consass di Caserta, stipulata in data 16/04/2015;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e richieste le certificazioni antimafia, disciplinate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218; sono stati acquisiti i

	seguenti documenti: DURC della ditta NAIKE srl emesso dalla Cassa	
	Edile di Napoli il 09/03/2015; DURC della ditta ausiliaria TIRRENA	
	Costruzioni sas di Flagiello Pasqualina emesso dalla Cassa Edile di	
	Caserta il 09/03/2015; è stata inoltrata a mezzo PEC alla Prefettura di	
	Napoli in data 14/02/2015 prot.n. 421-C/15 la richiesta di	
	comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, per	
	la ditta NAIKE srl; è stata inoltrata a mezzo PEC alla Prefettura di	
	Caserta in data 14/02/2015 prot.n. 422-C/156 la richiesta di	
	comunicazione antimafia per la ditta ausiliaria TIRRENA Costruzioni	
	sas;	
	essendo decorso il termine minimo previsto dal D.Lgs. 159/2011 (gg.	
	45), si procede alla stipula del contratto con la seguente condizione	
	risolutiva: "che nel caso di esito negativo delle verifiche antimafia	
	richieste agli organi competenti, anche se comunicati successivamente	
	alla stipula del presente atto, la ditta incorrerà nella risoluzione del	
	contratto di cui all'art. 146 del d.P.R. . 207 del 2010". Sono state	
	acquisite le relative autocertificazioni pervenute in data 17/04/2015 al	
	prot.n. 880-C/15;	
	- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del	
	procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data	
	28/05/2015 prot. n. 1185-c/15, in virtù di quanto disposto dall'art. 106,	
	comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle	
	condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
	presente contratto.	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'impresa NAIKE s.r.l. con sede legale in Arzano (NA), alla via Atellana n. 25 che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di *"di ristrutturazione dell'edificio scolastico sito nella frazione di Strangolagalli del comune di Castel di Sasso (CE)"*.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE -

TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 207.254,20 (euro duecentosettemiladuecentocinquantaquattro/20), oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, entro gg. 10 dall'accredito della relativa somma da parte del MIUR, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di

	anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di	
	avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e	
	gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la	
	parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione	
	dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora	
	l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e,	
	in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali	
	sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione,	
	l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia	
	fidejussoria.	
	La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo, in base a quanto	
	previsto dal capitolato speciale d'appalto.	
	I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle	
	condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC	
	regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni) entro	
	trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.	
	Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di	
	trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di	
	acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di	
	collaudo o di regolare esecuzione.	
	A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato	
	l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.	
	ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -	
	PENALI	
	L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 120	

(centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di € 124,51 (centoventiquattro/51) (secondo quanto previsto all'art. 1.30 del capitolato speciale d'appalto).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- Tav.1 Relazione Tecnica e quadro economico del progetto;
- Tav. 2 Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica;
- Tav. 3 Planimetria di progetto;
- Tav. 4 Grafici dello stato di fatto;

	- Tav. 5 Grafici di progetto;	
	- Tav. 6 Particolari esecutivi;	
	- Tav. 7 Rete smaltimento acque meteoriche;	
	- Tav. 8 Rete illuminazione esterna;	
	- Tav. 9 Computo metrico, Elenco Prezzi e Analisi prezzi;	
	- Tav. 10 Stima incidenza sicurezza e Stima incidenza manodopera;	
	- Tav. 11 Cronoprogramma;	
	- Tav. 12 Piano di sicurezza e coordinamento;	
	- Tav. 13 Piano di manutenzione;	
	- Tav. 14 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;	
	- Tav. 15 Relazione energetica;	
	- Tav. 16 Relazione specialistica impianti.	
	- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri,	
	autorizzazioni ed assensi comunque denominati;	
	- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;	
	- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;	
	- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art.	
	131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai	
	sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a	
	trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei	
	lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché	
	del piano operativo di sicurezza.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010,	
	tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già	
	controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono	

materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter

	preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del	
	D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a	
	maturazione in ragione del presente contratto .	
	L'impresa nell'offerta presentata ha dichiarato di non voler	
	subappaltare lavorazioni.	
	Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art.	
	31 del D.L. n. 69/2013, conv. Nella legge n. 98/2013, ai fini del	
	pagamento delle prestazioni rese nell'appalto, l'Amministrazione	
	provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo	
	all'affidatario. Resta comunque salvo quanto disposto al comma 3 dello	
	stesso art. 31.	
	ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	
	Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposiz.	
	contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.	
	ARTICOLO 10 - VARIANTI	
	Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal	
	D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n.	
	207/2010.	
	In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dall'art.	
	37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed	
	assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli	
	adempimenti e ai termini ivi previsti.	
	Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali	
	determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.	
	ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI	

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art.

133 del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e

dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di €

10.363,00, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n.

2827038051129, ex art. 75, c.3 D. Lgs 163/06 emessa in data

08/04/2015 dalla Società Agricolfidi Abruzzo - Cooperativa Garanzia

Fidi con sede in Ortona (CH) alla Via S. Marco n. 3.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del

D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite

massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo,

pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la

normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso

di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

N.B. : L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del

50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del

sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente

dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e

dell'art. 1.18 del capitolato speciale d'appalto, la polizza assicurativa n.

714975 con un massimale di € 207.254,20 per danni di esecuzione e un

	massimale di € 1.792.745,80 per danni ad impianti ed opere	
	preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi con un	
	massimale di € 1.000.000,00, emessa in data 16/04/2015 dalla Società	
	Elba Assicurazioni S.p.a., avente sede legale in via Mecenate n. 90 (MI),	
	agenzia CONSASS di Caserta.	
	ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA	
	L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste	
	dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6	
	settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche	
	introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.	
	ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO	
	Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di	
	leggi di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. 163/2006.	
	Qualora la ditta a giudizio insindacabile dell' Amministrazione manchi	
	ad uno qualsiasi dei patti contrattuali, o non osservi le prescrizioni	
	contenute nel capitolato speciale d'appalto, ovvero si mostri lenta,	
	negligente o inadempiente, o in caso di esito negativo delle verifiche	
	antimafia richieste agli organi competenti, anche se comunicati	
	successivamente alla stipula del presente atto, incorrerà nella	
	risoluzione del contratto di cui all'art. 146 del d.P.R. . 207 del 2010.	
	ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti	
	dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno	
	oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.	
	Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così	

come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Formicola, presso la sede Scolastica, alla via Cantiello n. 11 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax 081/7310417-PEC: naike@pec.it.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio dell'Amministrazione.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3

L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. **5806059F71**; codice unico di progetto (CUP) nn. **G58G10000920007, G58G10000950007, G58G10000980007, G58G10001010007, G58G10001050007.**

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per

spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzo unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. 15 fogli.

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono con firma digitale.

Per l'impresa

Per l'Amministrazione Il Dirigente Scolastico

Sig. Della Gatta Mattia

Dott. Pasquale Parillo

Il D.S.G.A. Dott. Luigi Di Camillo

(firmato digitalmente)